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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

Provincia di Livorno 

C.F.00118800499 

REPERTORIO N. _______ 

1) COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO 

2) _________ 

OGGETTO: CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE A FINI 

ECONOMICI DEL CINEMA ALL’APERTO UBICATO PRESSO LA PINETA 

MARRADI A CASTIGLIONCELLO 

L'anno 201_ (duemila____) il giorno ___ (____) del mese di ________ 

in ________, avanti a me, ________, si sono costituiti i Signori: 

1) ________ nato/a a __________ (____) il ___________ e domiciliato per la carica 

presso il Palazzo Comunale, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto e di 

stipularlo non in proprio ma in qualità di DIRIGENTE del SETTORE “__________” 

del Comune di Rosignano Marittimo, settore cui afferisce l’oggetto del presente 

contratto, giusto disposto dell’art. 107, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 dello 

Statuto dell’Ente; 

2) ________ nato/a a __________ (____) il ___________ e residente in _________, 

via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio 

ma nella qualità di legale rappresentante dell’operatore ___________ con sede in 

_________, via _____ codice fiscale _____ e partita IVA _______ quale operatore 

singolo 

(ovvero, alternativamente, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo) 
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capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo ________ costituito tra 

essa stessa e i seguenti soggetti mandanti: 

1- soggetto _____ con sede in ____, via _____ codice fiscale _____ e partita IVA 

_____ ; 

2- _______; 

3- _______; 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Concessionario”. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io notaio 

rogante sono personalmente certo, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza dei 

testimoni, in conformità del disposto dell'art.48 della Legge Notarile. 

PREMESSO 

CHE il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l’altro, dell’area ubicata 

nella Pineta Marradi a Castiglioncello, sulla quale insiste il Cinema all’aperto come 

meglio di seguito descritto; 

CHE con Deliberazione C.C. n. 169 del 30/12/2017, con è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018-2020, l’immobile di cui trattasi è stato 

individuato tra i beni di proprietà comunale non destinati a finalità istituzionali e, 

pertanto, suscettibile di valorizzazione; 

CHE il Comune, con Deliberazione G.C. n. ____ del _____ ha stabilito di attivare una 

gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi dell’immobile in questione 

mediante concessione di valorizzazione e utilizzazione a fini economici ai sensi 

dell’art. 3 bis del D.L. n. 351/2001; 

CHE con decreto dirigenziale n. ____ del ______ sono stati approvati gli atti di gara; 

CHE in data _______ è stato pubblicato il bando di gara; 
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CHE con decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all’aggiudicazione 

della concessione in oggetto; 

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta 

che il Concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; 

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011; 

CHE ________ 

CHE si è stabilito di addivenire in data odierna alla definizione della concessione di 

valorizzazione mediante apposito atto in forma pubblica amministrativa. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Le parti come sopra costituite stipulano e convengono quanto appresso. 

ART.1 - PREMESSA 

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART.2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di Rosignano Marittimo, come sopra rappresentato, CONCEDE a 

__________ come sopra costituito/a, di seguito denominato/a “concessionario”, il 

complesso immobiliare ubicato nella frazione di Castiglioncello individuato al Catasto 

Fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al foglio n.64, particella 172, sub.601 

come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto, avente superficie 

di circa 1140 mq e composto da: 

- cabina proiezione e altri locali a servizio 

- servizi igienici 

- recinzione perimetrale 

I beni in oggetto, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, vengono 

concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario rinuncia a 

ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune 



- 5 - 

e ad ogni azione nei confronti dello stesso per la mancata rispondenza alle normative 

tecniche e di sicurezza, oltre che per eventuali vizi o difetti dei beni, manlevando e 

tenendo indenne l’Ente da ogni responsabilità e/o onere a riguardo. 

L’area oggetto di concessione sarà consegnata mediante redazione di apposito 

verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti, Comune di Rosignano Marittimo e 

concessionario.  

Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il 

concessionario assume la responsabilità di custode del bene.  

Costituiscono parte integrante della presente concessione le dotazioni fornite dal 

Comune, come individuate nel verbale di consegna sopra citato. Tali beni dovranno 

essere mantenuti, per l’intera durata della concessione, in perfetto stato di utilizzo e 

di manutenzione, rinnovati in caso di necessità e riconsegnati al Comune alla 

scadenza della concessione, perfettamente funzionanti. 

La concessione di valorizzazione prevede: 

• sistemazione del muro perimetrale e della recinzione dell’intera area, che 

preveda anche l’inserimento della porzione lato mare ad oggi esterna al 

perimetro recintato; 

• riqualificazione del fabbricato destinato a cabina di proiezione, anche 

mediante demolizione e ricostruzione, con eventuale ampliamento (ove 

consentito dagli strumenti urbanistici); 

• realizzazione di un punto per la somministrazione alimenti e bevande; 

• riqualificazione, anche mediante demolizione e ricostruzione ed 

eventualmente ampliamento (ove consentito dagli strumenti urbanistici), dei 

servizi igienici idonei al tipo di attività svolta e alla frequentazione, con 

accesso portatori handicap e allaccio alla fognatura pubblica, con definizione, 
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per conto del Comune proprietario, del procedimento di “corretto allaccio” da 

parte del gestore del servizio idrico; 

• rimozione del manufatto in lamiera ubicato nella parte retrostante lo schermo 

di proiezione; 

• ristrutturazione/adeguamento dello schermo di proiezione; 

• riqualificazione e valorizzazione dell’area retrostante lo schermo; 

• eventuale realizzazione di nuovi volumi nei limiti consentiti dagli strumenti 

urbanistici, necessari per le attività proposte nella riqualificazione; 

• realizzazione degli interventi di riqualificazione offerti in sede di gara secondo 

modalità e prescrizioni impartite negli atti autorizzativi da parte degli Enti 

preposti alla tutela dei vincoli territoriali e al rilascio di nulla osta e 

autorizzazioni; 

• gestione del cinema nonché delle altre attività che il concessionario intenderà 

intraprendere durante il corso della concessione, purché consentite da leggi e 

regolamenti nazionali e locali ed autorizzate dagli Enti preposti al rilascio dei 

relativi nulla osta, il tutto nel rispetto delle linee guida progettuali allegate agli 

atti di gara e delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela 

dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei 

lavori e per l’esercizio dell’intero complesso.  

Ogni intervento previsto dovrà essere realizzato in linea con le caratteristiche 

architettoniche delle strutture presenti nell’area della Pineta Marradi e nei limiti 

urbanistici consentiti dall’applicazione del regime di salvaguardia tra il Regolamento 

Urbanistico vigente e il Piano Operativo Comunale adottato. 

Il concessionario dovrà, altresì, garantire la gestione transitoria del cinema fino alla 

conclusione dei lavori ed agibilità dello stesso, da conseguire entro 3 anni 
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dall’ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni. Durante la gestione transitoria il 

concessionario dovrà garantire l’apertura del cinema almeno dal 01 luglio al 31 

agosto. 

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE - CANONE 

La concessione è subordinata al pagamento del canone annuo offerto in sede di 

gara, pari ad € _____ oltre IVA, da aggiornare annualmente in misura pari al 100% 

della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, riferito al mese di dicembre dell’anno precedente. 

Il canone dovrà essere corrisposto in n. 2 rate dello stesso importo, entro il 31 marzo 

e il 30 settembre di ogni anno.  

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di 

ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e 

addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito 

dall’Ente.  

Vista la data di decorrenza della concessione, per l’anno in corso il canone è pari a 

_____ da corrispondersi entro il _____. 

Il canone potrà essere rideterminato in caso di riduzione o prolungamento della 

durata della concessione, in relazione alle ipotesi previste nel presente atto e alla 

necessità di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione complessiva 

del complesso immobiliare. 

Gli introiti della gestione deriveranno dall’esercizio delle attività previste nell’offerta 

presentata in sede di gara, il tutto ai prezzi di mercato.  

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti elaborati: 

- le linee guida per la valorizzazione e gestione delle aree 
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- il piano economico finanziario offerto in sede di gara 

- l’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

La valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice dei parametri 

riguardanti l’aspetto estetico e funzionale delle strutture, relativamente al progetto 

offerto dal concessionario in sede di gara e la successiva aggiudicazione, non 

costituiscono approvazione da parte del Comune di Rosignano Marittimo, atteso che 

la realizzazione degli interventi progettati è necessariamente subordinata 

all’ottenimento dei nulla osta/autorizzazioni/permessi da parte degli Enti preposti alla 

tutela dei vincoli, in particolare di quelli ex D. Lgs. n. 42/2004. Il concessionario non 

potrà pretendere, pertanto, alcun indennizzo o risarcimento da parte del Comune in 

caso di diniego dei predetti nulla osta/autorizzazioni/permessi o di prescrizioni che 

possano incidere sostanzialmente sul progetto presentato in sede di gara. 

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione, sulla base di quanto offerto in sede di gara, avrà durata di 

__________ anni e _______ mesi, decorrenti dalla data odierna. 

È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa durata qualora le 

prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli ai fini del rilascio dei 

rispettivi nulla osta siano tali da incidere sull’equilibrio del Piano Economico 

Finanziario offerto in sede di gara e facente parte integrante del presente atto. In 

questo caso, la nuova durata sarà determinata, di comune accordo, individuando un 

nuovo termine proporzionato alla riduzione o all’incremento dell’investimento 

necessario al concessionario per adempiere alle prescrizioni imposte, fermo 

restando che la durata complessiva della concessione non può eccedere 25 anni. 

Qualora le parti non pervengano ad alcun accordo sul punto, la concessione si 

intenderà decaduta senza che il concessionario possa pretendere alcun risarcimento 
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o indennizzo di sorta e senza che il Comune possa avanzare alcuna pretesa, fatta 

eccezione per la corresponsione del canone di cui al precedente art. 3. 

È fatta, altresì, salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa durata, anche 

se già rideterminata ai sensi del precedente capoverso, qualora sia proposta dal 

concessionario la realizzazione, ai sensi del successivo articolo 8, di interventi 

ulteriori rispetto a quelli autorizzati ed oggetto della presente concessione, 

comportanti investimenti a carico del concessionario tali da incidere sull’equilibrio del 

Piano Economico Finanziario prodotto in sede di gara e facente parte integrante del 

presente atto, sempre che non sia concordata, tra le parti, la corresponsione di un 

indennizzo, a favore del concessionario  al termine della concessione, pari al valore 

residuo dell’opera aggiuntiva realizzata non ancora ammortizzato, come risultante 

dal piano di ammortamento presentato in sede di gara. 

Nel caso di revisione del termine, la nuova durata sarà determinata, di comune 

accordo, in maniera proporzionale all’ammortamento dei nuovi investimenti sulla 

base del Piano Economico Finanziario, fermo restando che la durata complessiva 

della concessione non può eccedere 25 anni. Qualora le parti non pervengano ad 

alcun accordo sul punto, l’investimento non sarà consentito. 

Ai fini della rideterminazione della durata, del canone e/o dell’indennizzo nei casi 

sopra indicati, il concessionario dovrà rimettere un nuovo piano economico 

finanziario e relativo piano ammortamento aggiornati, che dovranno essere approvati 

dal Comune e costituire allegati parte integrante e sostanziale di apposito addendum 

alla presente concessione. 

La realizzazione dei lavori di riqualificazione avverrà in costanza di gestione e si 

concluderà entro il termine massimo di tre anni dal rilascio di tutti i permessi e 

autorizzazioni. 
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La mancata conclusione dei lavori di riqualificazione, per qualunque motivo 

imputabile al concessionario, costituirà causa di decadenza della presente 

concessione.  

Alla scadenza non spetterà al Concessionario alcun compenso, rimborso o indennità 

per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, 

mobili, arredi, attrezzature, materiali e quant’altro presente all’interno dell’immobile 

dovranno essere sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire 

il bene perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere 

per il Comune. Qualora il concessionario, alla scadenza della concessione, non 

provveda a sgomberare i locali da mobili, arredi, attrezzature e materiali, tutti questi 

rimarranno di proprietà del Comune senza che il concessionario possa pretendere 

alcun compenso. 

Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in contraddittorio tra le 

Parti, una verifica completa dei componenti edili/impiantistici dell’immobile, le cui 

risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Comune in 

contraddittorio con il Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato 

di conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, tenuto 

conto degli ordinari fattori di usura dovuti all’utilizzo dello stesso. 

Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli impianti non 

ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Comune al momento 

della restituzione dell’immobile, il Concessionario è tenuto all’esecuzione dei lavori 

conseguenti entro la scadenza della Concessione. In difetto, il Comune potrà 

escutere la garanzia di cui all’art. 11. 

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà 

essere sottoscritto in contradditorio tra le parti e che dovrà dare atto del verbale 
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redatto l’anno precedente e delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel 

momento, il Comune riacquisterà la detenzione dell’immobile con ogni responsabilità 

di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i rapporti instaurati dal 

Concessionario con i terzi. 

ART. 6 - PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI E PENALI  

Il Concessionario dichiara di accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova attualmente, e si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, sotto la propria 

responsabilità e a regola d’arte, tutte le opere indicate negli elaborati tecnici offerti in 

sede di gara, come eventualmente modificati a seguito di prescrizioni impartite dagli 

Enti preposti alla tutela dei vincoli ed al rilascio delle autorizzazioni. Il concessionario 

si obbliga a realizzare i lavori di riqualificazione dell’intera struttura, comportanti un 

investimento complessivo pari ad € ___________ (come da offerta).  

I lavori potranno essere effettuati anche in lotti funzionali, fermo restando che 

dovranno essere completamente realizzati e resi agibili entro tre anni dal rilascio di 

tutti i permessi e autorizzazioni. Per la realizzazione dei lavori, il concessionario si 

obbliga a presentare tutta la documentazione necessaria all’avvio dell’iter per 

l’acquisizione dei pareri e dei titoli abilitativi necessari al SUAP del Comune entro 

quattro mesi dalla firma del presente atto. 

Il concessionario si obbliga a iniziare i lavori entro 60 giorni dall’ottenimento dei 

permessi, si obbliga, altresì, entro 30 giorni dall’ottenimento dei permessi a 

presentare al Comune un cronoprogramma dettagliato dei lavori da cui si evinca la 

durata degli stessi e la garanzia dell’esercizio in sicurezza della struttura fino al 

termine dei lavori. 

L’inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Comune concedente, al quale 

il concessionario si obbliga a trasmettere copia dei verbali di collaudo ed ogni altra 
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documentazione richiesta dal concedente stesso. 

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare al Comune il 

nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali 

variazioni che dovessero intervenire. 

In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovrà possedere i 

requisiti della vigente normativa antimafia e dovrà osservare le norme in materia di 

prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il Comune resta, comunque, estranei a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi 

eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti 

esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si 

possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del Comune. A tal 

fine il Concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità al riguardo. 

Eventuali modificazioni al progetto tecnico presentato in sede di offerta dovranno 

essere preventivamente assentite dal Comune anche sotto il profilo patrimoniale, 

nonché da tutti gli Enti competenti. A tal fine dette modifiche dovranno essere 

sempre preventivamente e formalmente trasmesse, per il parere di competenza, al 

Comune. 

Fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente motivate, il 

ritardo nell’esecuzione delle prestazioni come risultante dal cronoprogramma 

presentato dal concessionario comporterà l’applicazione – da parte del Comune - di 

una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo totale dell’investimento come 

risultante dal piano economico finanziario offerto in sede di gara, il cui ammontare 

complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il 

ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 (cento), corrispondenti al limite 
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massimo dell'ammontare della penale, il Comune potrà procedere alla decadenza 

della concessione e all’incameramento della cauzione.  

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente, e sempre a proprie integrali 

cura, spese e responsabilità, le attività gestionali di cui alla presente concessione 

secondo gli standard di qualità di cui all’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

[Se del caso – Fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, è fatta salva la 

possibilità per il concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle 

attività di cui alla presente concessione nei limiti e con le modalità specificate 

nell’offerta tecnica, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed 

economica, direttamente e interamente a carico del concessionario.] 

Eventuali inadempimenti del concessionario relativi al programma di gestione delle 

attività oggetto della presente concessione comporteranno l’applicazione – da parte 

del Comune - di penali nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per singolo 

inadempimento. L’applicazione della quinta penalità a tale titolo costituirà motivo di 

decadenza della concessione. Le penali di cui sopra saranno applicate anche in caso 

di mancato rispetto dei periodi minimi di apertura della struttura come determinati 

all’art. 2 del presente atto.  

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  

Oltre a quanto previsto da tutti i documenti che fanno parte della presente 

concessione, sono a carico del concessionario: 

a. redazione di tutte le fasi di progettazione nel rispetto della normativa vigente; 

b. ottenimento dei pareri obbligatori ai sensi della normativa vigente per la 

presentazione del progetto di realizzazione dei lavori. In caso di prescrizioni dettate 

dagli organi competenti al rilascio del parere, il concessionario è obbligato ad 

uniformarvisi, salva la possibilità di rinunciare alla concessione qualora il 
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concessionario stesso ritenga che tali prescrizioni compromettano irrimediabilmente 

l’equilibrio del piano economico finanziario proposto in fase di gara ed allegato al 

presente atto; 

c. ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant’altro necessario per 

procedere alla realizzazione dei lavori; 

d. direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, l’esecuzione dei collaudi 

necessari per legge ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;  

e. garanzia di apertura al pubblico dell’intera struttura con le modalità e nei periodi e 

orari indicati nell’offerta presentata in sede di gara ed in particolare: ___________; 

f. pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, attrezzature, giochi, 

impianti e aree a verde, ivi comprese le alberature di alto fusto presenti all’interno 

dell’area in concessione; 

g. manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature presenti sul perimetro e 

all’interno dell’area oggetto di concessione, compresi eventuali abbattimenti e 

ripiantumazioni per intervenuta pericolosità delle stesse (vedi Allegato 1 delle Linee 

Guida); 

h. eventuali ulteriori lavori di adeguamento che si rendessero necessari in relazione 

all’uso specifico degli immobili, a seguito di eventuali nuove normative che dovessero 

entrare in vigore durante il periodo di concessione; 

i. tutti gli oneri economici, ivi comprese tutte le imposte e tasse, connessi alla 

gestione del cinema. Il concessionario dovrà provvedere all’intestazione a proprio 

nome di tutte le utenze facendone immediata richiesta agli Enti interessati e dovrà 

produrre al Comune, entro 20 giorni dal rilascio della concessione o dalla consegna 

dell’immobile, la documentazione che dimostri l’avvenuta intestazione dei contratti. 

Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative all’installazione, 
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sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori/misuratori; alla scadenza della 

concessione, il concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei contratti di 

somministrazione, fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il subentro;  

j. pagamento ogni e qualsiasi onere prevedibile ed imprevedibile per Ia buona tenuta 

e conservazione e per la gestione del pubblico esercizio; 

k. rimozione, a fine concessione, a propria cura e spese, delle opere temporanee 

eventualmente realizzate per esigenze connesse alle attività gestionali; 

l. a conclusione di tutti gli interventi proposti, il concessionario dovrà farsi carico dei 

conseguenti aggiornamenti catastali, secondo le indicazioni che saranno impartite 

dai competenti uffici comunali. 

m. non svolgere, nell’ambito della gestione della struttura, attività che possano 

ricondursi al gioco d’azzardo o alle scommesse; è fatto divieto di installare slot 

machine o quant’altro di similare. 

Tutti gli interventi richiamati alle precedenti lettere potranno essere realizzati soltanto 

previo rilascio di nulla osta e autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

Il mancato ottenimento degli atti abilitativi necessari alla realizzazione dei lavori e 

all’esercizio delle attività e/o l’impossibilità di ottemperare alle eventuali prescrizioni 

imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio di autorizzazioni, in 

quanto non riconducibili ad una mera rideterminazione della durata della 

concessione ai sensi del precedente articolo 5, tali da modificare sostanzialmente il 

progetto e l’equilibrio del piano economico finanziario offerto in sede di gara, 

comporta la decadenza della presente concessione. Quanto sopra esime il Comune 

da qualsiasi responsabilità e non può costituire, per il concessionario, motivo di 

rivalsa o richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune stesso. 

Qualora il concessionario ritenga di dover chiedere finanziamenti per la realizzazione 
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dei lavori oggetto della presente concessione e/o per la gestione dell’intero 

complesso immobiliare, lo stesso dovrà fornire, a suo carico, le garanzie richieste a 

copertura del finanziamento. Il Comune non potrà, in nessun caso, fornire garanzie o 

fideiussioni a questo scopo.  

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal 

concessionario sugli immobili oggetto del presente atto, sono acquisiti in proprietà 

del Comune dal momento della loro esecuzione, senza che lo stesso sia tenuto a 

corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza 

che il concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e 

danneggiamenti che l’immobile abbia subito, in deroga a quanto previsto dall’art. 936 

codice civile. In particolare per le nuove opere e addizioni l’aggiornamento catastale 

dovrà essere presentato, fin da subito, a nome e per conto del Comune di Rosignano 

Marittimo. 

Sono, altresì, a carico del concessionario le seguenti prescrizioni di gestione 

ambientale: 

• predisposizione di appositi cestini/bidoni per la raccolta differenziata che il 

concessionario avrà cura di gestire conferendo i rifiuti ai punti di raccolta più 

prossimi, ovvero, qualora istituito, al servizio di raccolta domiciliare; 

• utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, 

connesse all’utilizzo dell’immobile (acqua, energia elettrica, metano, ecc.); 

• divieto di effettuare scarichi in ambiente; 

• utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione 

dell’impatto ambientale derivante dall’attività esercitata nell’ambito della presente 

concessione; 

• rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale. 
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Lo svolgimento delle attività deve avvenire in conformità ai limiti acustici dell’area; 

qualora si preveda lo svolgimento di attività che presuppongono il superamento di tali 

limiti (sia per spettacoli sia per la fase di cantiere), il proponente dovrà presentare 

apposita richiesta di deroga acustica. In relazione alla progettazione e all’ubicazione 

delle strutture necessarie allo svolgimento dell’attività, sarà cura e responsabilità del 

concessionario garantire, per quanto possibile, il contenimento delle emissioni 

acustiche, anche attraverso l’istallazione di strutture fonoassorbenti per la protezione 

dei recettori più esposti. 

ART. 8 - INVESTIMENTI AGGIUNTIVI DEL CONCESSIONARIO 

Qualora nel corso della durata della concessione, il concessionario proponga 

interventi ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara ed autorizzati, comportanti 

investimenti aggiuntivi a carico del concessionario stesso, il Comune ne valuterà 

l’interesse pubblico e, se accettati, potranno dar luogo ad una nuova definizione, in 

accordo tra le parti, della durata della concessione oppure al pagamento di un 

indennizzo, a favore del concessionario e al termine della concessione stessa, pari al 

valore residuo dell’opera non ancora ammortizzato, ai sensi del precedente art. 5, 

come risultante dal piano di ammortamento presentato. Il mancato accordo sulla 

ulteriore durata o sull’indennizzo comporta il diniego del Comune concedente alla 

realizzazione dell’intervento proposto. 

L’eventuale realizzazione delle nuove opere senza il previo consenso del Comune di 

Rosignano Marittimo obbligherà il concessionario alla loro demolizione e al ripristino 

dello status quo ante. 

ART. 9 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO – TRATTAMENTO DEI 

LAVORATORI 

Il concessionario, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell’osservanza 
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delle condizioni della concessione e di perfetta esecuzione delle prestazioni previste. 

Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose eventualmente 

causati dall’esecuzione delle prestazioni ed è obbligato ad indennizzare il Comune e 

i terzi dei danni medesimi, secondo quanto previsto dal successivo art. 11. 

Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il 

concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni. 

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, 

anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei 

rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’operatore e da ogni altra 

sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

Il concessionario è inoltre obbligato al versamento all’INAIL e agli altri Enti 

Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per 

fini mutualistici e per la scuola professionale. 

Il concessionario datore di lavoro è l’unico responsabile di sue eventuali 

inadempienze retributive o contributive nei confronti dei propri dipendenti, i quali, 

pertanto, non potranno invocare l’intervento sostitutivo del Comune. 

Il Comune resta, altresì, estranei ad eventuali rapporti giuridici o di fatto intercorrenti 

tra concessionario e terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con i soggetti 

cui il concessionario medesimo ha affidato l’esecuzione di prestazioni oggetto della 

presente concessione (lavori e/o attività gestionali). Il concessionario manleva e tiene 
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integralmente indenne il Comune di Rosignano Marittimo da qualsiasi pretesa e/o 

richiesta da parte dei soggetti esecutori e/o di terzi. 

Reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori costituiranno causa di 

decadenza della presente concessione per inadempimento. 

ART. 10 - SICUREZZA 

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

sia nell’esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione, sia nello 

svolgimento del programma di gestione delle attività. Qualora affidi in appalto una o 

più prestazioni riferibili alla presente concessione assumerà il ruolo di committente ai 

sensi degli art. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché di datore di lavoro per la 

parte attinente la gestione della struttura. 

Il Comune non garantisce, ai sensi degli artt. 23 e 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle 

altre disposizioni dello stesso decreto, la perfetta rispondenza delle attrezzature, 

impianti e strutture oggetto di concessione alle normative tecniche e di sicurezza 

vigenti per cui, prima dell’utilizzo degli stessi, il concessionario dovrà effettuare tutte 

le verifiche necessarie ed eventualmente adeguare gli stessi alle normative 

applicabili, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità legata al D.Lgs. 

n. 81/2008. 

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE – GARANZIE 

Il Concessionario è custode dell’Immobile dato in concessione, ed esonera 

espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che 

possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il 

Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c. 

Il concessionario è obbligato a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile 

contro terzi, per danni alle cose, idonea a tenere indenne il Comune da ogni e 
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qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell’espletamento 

delle prestazioni e attività oggetto della concessione, anche per fatto dei propri 

dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c. Nella polizza il Comune dovrà risultare tra 

gli assicurati. 

La polizza dovrà avere un massimale minimo di almeno €. 2.000.000 per danni a 

cose e/o persone in ambito RCT e un massimale minimo di €.1.500.000,00 per 

persona lesa in ambito RCO. 

La polizza deve prevedere anche la responsabilità civile per la gestione/conduzione 

di fabbricati e relative pertinenze e dipendenze (compresi tutti i relativi impianti fissi e 

non), parchi, giardini e aree verdi in genere. Per le aree verdi si deve intendere 

compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari. 

La polizza deve includere, altresì: 

- Responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’aggiudicatario si 

avvarrà, per i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e mansioni 

svolte. 

- Danni a terzi da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande 

- Danni ai locali e alle cose concesse e danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori 

- Danni a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell’assicurato o da questi 

detenuti a qualsiasi titolo (massimale di almeno €.200.000). 

La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del 

Comune, per tutta la durata della concessione, del seguente tenore: “In relazione alla 

concessione stipulata in data __________ tra il Comune di Rosignano Marittimo e 

____________ in qualità di concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli 

effetti a favore del Comune di Rosignano Marittimo e, pertanto, la Compagnia 

Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza: 
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1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto; 

2) a notificare tempestivamente al Comune di Rosignano Marittimo, a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del 

premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a 

considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano 

trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia 

stata ricevuta dal Comune; 

3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il 

consenso scritto del Comune di Rosignano Marittimo e a notificare agli stessi tutte le 

circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente 

polizza; 

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali 

nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della 

concessione”. 

Le polizze dovranno, altresì, contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei 

confronti del Comune di Rosignano Marittimo, suoi amministratori e dipendenti. 

Qualora il concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a 

quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) 

corredando le medesime di appendice che riporti il vincolo per tutta la durata della 

concessione in favore del Comune di Rosignano Marittimo, nonchè le attività svolte 

dal concessionario con indicazione del massimale dedicato. 

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a 

carico esclusivo del Concessionario. 

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare un’assicurazione, comprensiva del rischio 

incendio, atti vandalici ed eventi meteorologici avversi, che copra i danni subiti dal 
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Comune di Rosignano Marittimo a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della 

conduzione dell’immobile. La somma assicurata deve essere pari a € 50.000,00, 

maggiorata del valore dell’investimento offerto in sede di gara; la copertura 

assicurativa cesserà al termine della presente concessione. 

Anche detta polizza dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del Comune, 

per tutta la durata della concessione. 

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione è stata prestata a 

titolo di cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. ______ di ________ dell’importo 

di € __________ corrispondente al 20% del valore dell’investimento totale ed avente 

una durata fino al momento in cui sarà ottenuta l’agibilità delle strutture oggetto di 

offerta in sede di gara. 

Tale cauzione a favore del Comune potrà, comunque, essere svincolata solo previa 

presentazione di una nuova fideiussione o polizza fideiussoria, a beneficio del 

Comune, a garanzia dell’esercizio della struttura, dell’importo pari al maggiore tra il 

10% dei canoni dovuti rapportati all’intera durata della concessione e il 5% del valore 

dell’investimento offerto, di durata pari a quella della concessione ovvero di durata 

triennale o quinquennale con rinnovo/proroga tacito fino al termine della durata della 

concessione e che preveda, in caso di recesso del concessionario, l’autorizzazione 

allo svincolo da parte del Comune. Il rinnovo o la proroga della polizza dovrà essere 

effettuato, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, 

anche con altro istituto di credito o assicurativo.  

In caso di escussione della cauzione durante la validità della concessione per 

inadempienze del concessionario, la cauzione dovrà essere reintegrata per una 

somma pari all’importo escusso. 
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La polizza fideiussoria sopra indicata dovrà contenere l’espressa condizione che il 

fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune, 

senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di 

valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio 

di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà 

cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 

ART. 12 - SOCIETA’ DI SCOPO, SUBENTRO E SUBCONCESSIONE  

Il concessionario potrà costituire una società di scopo, in forma di S.p.A. o Srl, anche 

consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente 

concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà 

all’aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o 

autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione del 

contratto, la società diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce 

l’aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune. 

La cessione delle quote societarie o l’ingresso di nuovi soci potrà avvenire previa 

autorizzazione del Comune, subordinata alla verifica del permanere dei requisiti di 

gara, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon 

adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società 

stessa. 

Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, il concessionario 

potrà costituire, successivamente al rilascio della concessione, una S.p.A. o una 

S.r.l., anche consortile, esclusivamente tra i soggetti componenti il Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzio aggiudicatari, per la realizzazione degli interventi, la 

gestione economica e funzionale del complesso immobiliare. 

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla prosecuzione dell’attività, 
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subentrando all’aggiudicatario in tutti i rapporti e diventando concessionaria a titolo 

originario, e dovrà assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, 

compresi quelli fideiussori, già accettati dal soggetto aggiudicatario e, per esso, dai 

singoli operatori del Raggruppamento Temporaneo o del consorzio. 

I Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi già costituiti potranno sciogliersi solo 

successivamente al subentro del nuovo soggetto. 

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero l’ingresso 

nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo benestare del Comune, 

subordinato alla verifica dell’effettivo possesso in capo alla compagine societaria dei 

requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione 

alla gara. 

Inoltre, qualora un mandante del Raggruppamento Temporaneo versi in condizioni 

economiche tali da pregiudicare la prosecuzione della gestione o sia dichiarato fallito, 

il mandatario del Raggruppamento può assumerne la relativa quota oppure può 

proporre al Comune la sostituzione di tale componente con altro soggetto 

imprenditoriale. La modifica della composizione del Raggruppamento Temporaneo 

dovrà essere formalizzata con apposito atto. 

Il subentro di terzi è ammesso, inoltre, nelle seguenti ipotesi: fusione, scissione, 

scorporo, conferimento o trasferimento anche temporaneo di attività, trasformazione 

societaria, modifiche della compagine societaria. 

In tutti i casi, il subentro di terzi nella concessione in oggetto è subordinato 

all’autorizzazione preventiva del Comune, alla presentazione di una nuova polizza 

fideiussoria intestata al soggetto subentrante in sostituzione della precedente che 

contestualmente verrà svincolata, nonchè alla verifica del possesso dei requisiti già 

posseduti dal soggetto sostituendo, compresi i requisiti di moralità e capacità 
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economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l’affidamento della 

presente concessione, proporzionalmente alla quota da assumere, nel caso del 

raggruppamento. 

Il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione e delle 

dichiarazioni sostitutive del soggetto subentrante relative al possesso dei requisiti di 

cui al precedente periodo, potranno esprimere la non accettazione al subentro. 

La mancata sostituzione del componente del Raggruppamento, comporta la 

decadenza della concessione per perdita dei requisiti. 

(Se del caso) Ai sensi dell’art. 3-bis c. 5 del D.L. n. 351/2001, il Concessionario 

intende sub concedere le seguenti attività: 

___________________________________________________________________ 

La sub concessione è ammessa previa autorizzazione del Comune, subordinata al 

buon esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali della gara. 

In caso di sub concessione, il concessionario resta in ogni caso responsabile nei 

confronti del Comune per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi alle attività 

economiche e di servizio sub concesse, sollevando il Comune da ogni pretesa del 

sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza dell’esecuzione delle attività sub concesse. 

L’eventuale sub concessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far 

osservare da terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal concessionario, tutte le norme e 

disposizioni vigenti per l’attività economica e di servizio esercitata. 

ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE  

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di tutto quanto 

stabilito dalla presente concessione. 

Fermo restando quanto disciplinato ai precedenti artt. 5, 7, 8 e 9, in caso di mancato 
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rispetto di prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di pareri negativi da parte 

delle stesse autorità, di mancato ottenimento dei necessari titoli abilitativi, di mancata 

ultimazione dei lavori di riqualificazione della struttura o, ancora, di applicazione di 

cinque penalità per inadempimenti concernenti attività del programma di gestione o 

reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori, nonché qualora si 

verifichino casi di gravi negligenze nell’esecuzione delle prestazioni e comunque in 

tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi assunti dal concessionario, tali da 

inficiare la qualità della gestione o creare un danno al patrimonio del Comune, verrà 

attivato il procedimento di contestazione per scritto, con fissazione di un termine per 

la relativa regolarizzazione o presentazione delle controdeduzioni. 

Ottenute le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che le 

stesse o la comunicazione di avvenuta regolarizzazione siano intervenute, il Comune 

ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione e/o incamerare la cauzione 

definitiva, a seconda della gravità degli inadempimenti contestati. 

Le opere realizzate, in tutto o in parte, saranno acquisite ipso jure al patrimonio 

dell’Ente, senza dare luogo ad alcun obbligo di risarcimento o indennizzo nei 

confronti del concessionario inadempiente. 

L’incameramento della cauzione definitiva è da considerarsi risarcimento parziale del 

danno per grave inadempimento. Il Comune si riserva di chiedere il risarcimento 

degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi 

giudiziarie. 

ART. 14 - REVOCA, RINUNCIA E SOSPENSIONI TEMPORANEE 

Il Comune di Rosignano Marittimo può revocare la concessione in qualsiasi momento 

con preavviso di almeno 6 (sei) mesi per sopravvenute, imprevedibili e motivate 

esigenze di pubblico interesse. 
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In caso di revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale, il 

concessionario avrà diritto all’eventuale conguaglio del canone proporzionalmente al 

periodo di effettivo utilizzo, nonché a un indennizzo valutato in relazione al piano 

economico finanziario e al valore dell’investimento non ancora ammortizzato. Il 

Comune di Rosignano si riserva di valutare al momento le modalità di pagamento 

dell’indennizzo, se in unica soluzione o mediante rate annuali corrispondenti per 

importo e per durata residua a quanto risultante dal piano economico finanziario 

offerto in sede di gara ed eventualmente corretto a seguito di prescrizioni impartite 

dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni. 

Il concessionario non può rinunciare alla concessione prima della completa 

ultimazione dei lavori, fatta salva l’ipotesi di rinuncia prevista dall’art. 7 del presente 

atto. Successivamente, la rinuncia può essere esercitata previo preavviso di almeno 

6 (sei) mesi solo nelle ipotesi di subentro previste dall’art. 13 del presente atto. 

Il concessionario è tenuto, altresì, ad accettare eventuali sospensioni temporanee 

della concessione per esigenze di interesse pubblico, sicurezza, igiene e sanità e/o 

per manifestazioni di particolare rilievo pubblico. 

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la 

competenza esclusiva alla definizione delle controversie di cui alla concessione in 

oggetto viene demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell’art. 133, 

primo comma, lett. b), del D.Lgs. n. 104/2010. 

ART.16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” informa il concessionario che tratterà i dati 

contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 
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l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Il concessionario, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente 

necessaria all’attività da compiere per l’esecuzione del presente atto ed avvertirà il 

Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell’esecuzione della prestazione, possa 

aver comportato l’alterazione dei dati. Il Concessionario si impegna, inoltre, sotto la 

sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed 

organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed esattezza dei dati personali trattati 

e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da 

parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. 

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, tramite i 

propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, 

sull’esecuzione dei lavori e sulla gestione del complesso immobiliare. 

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative vigenti in 

materia.  

ART. 18 - SPESE 

Tutte le spese della presente concessione, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e 

conseguenti, sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa. 

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

Agli effetti della concessione il concessionario, dovrà eleggere domicilio presso la 

propria sede legale. Dovrà essere indicato un luogo di sicuro recapito, provvisto di 

telefono o cellulare, fax, email e PEC in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 

24. 

ART. 20 – EFFETTI DELL’ATTO 

L’atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione. 
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E richiesto, io ……… ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia 

fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di ____ pagine e ne ho dato lettura alle 

parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come 

appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati. 

Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti le quali 

hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione. 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

_____________________________ 

IL CONCESSIONARIO 

_____________________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole 

disposte agli artt. 5, 6, 8, 11, 13 e 14 del presente atto. 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

_____________________________ 

IL CONCESSIONARIO 

_____________________________ 

 


