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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno 

00118800499 

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Repertorio n……del….. 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL COMPLESSO UBICATO IN 

ROSIGNANO SOLVAY TRA VIA BERTI MANTELLASSI E VIA 

AURELIA. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO 

CHE il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario, tra l’altro, 

dell’area ubicata tra via Berti Mantellassi e via Aurelia a Rosignano 

Solvay, sulla quale insistono alcune strutture come meglio di seguito 

descritte; 

CHE con Deliberazione C.C. n. 37 del 10/03/2020, di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, per 

l’immobile di cui trattasi è stata prevista l’attivazione di una nuova gara 

per l’individuazione di un gestore; 

CHE con deliberazione G.C. n. ___ del ______ l’Amministrazione ha 

fornito indirizzi per l’individuazione, mediante procedura ad evidenza 

pubblica, di un operatore economico cui affidare in concessione 

l’immobile di che trattasi per un periodo non superiore ad anni 20; 

CHE con Decreto dirigenziale n. ____ del ________ sono stati 

approvati gli atti di gara; 

CHE in data __________ è stato pubblicato il bando per la procedura 
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relativa alla concessione di cui all’oggetto; 

CHE con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ si è 

provveduto all’aggiudicazione della concessione in oggetto; 

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal 

quale risulta che il Concessionario è in regola con gli adempimenti 

contributivi e assicurativi; 

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 

159/2011; 

CHE l’immobile viene concesso nello stato di fatto e diritto in cui si 

trova, come risultante dal verbale di consegna; 

CHE con il presente atto si procede alla definizione dei rapporti e alla 

determinazione delle rispettive competenze e responsabilità in 

relazione all’affidamento e alla gestione dell’immobile sopra descritto; 

Tutto ciò premesso 

CONCEDE 

A ___________ nato/a a __________ (____) il ___________ e 

residente in _________, via _____ in qualità di ______________ 

rappresentante dell’operatore_____________. con sede legale in 

_________________, con capitale sociale di Euro ______________, 

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese ______________e partita IVA_______________, REA 

n. _________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Concessionario”, le aree e l’immobile di cui in premessa, individuati 

nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A); per una 

superficie complessiva di ca. mq. 5.000 e meglio descritti negli articoli 
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seguenti. 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Oggetto della presente concessione è l’immobile ubicato in via Berti 

Mantellassi e via Aurelia a Rosignano Solvay, ai fini della sua 

riqualificazione ed utilizzazione economica dello stesso, individuato al 

catasto fabbricati del Comune di Rosignano Marittimo al Fg 66, 

particella n.1294 sub 601 e particella n.1636 sub. 602 al catasto 

terreni al Fg. 66 particelle 1885, 1891, 1897, 1895, porz. 1880 per una 

superficie complessiva di circa mq 5.000.  

All’interno dell'area di cui trattasi, destinata ad attività turistico- 

ricreative, sono presenti delle strutture consistenti in un fabbricato 

principale, completo di bar, veranda, magazzino, sala tv, sala gioco 

carte, ufficio, servizi igienici, una pista da ballo con palco ed un campo 

bocce. 

Resta escluso dalla presente concessione il pozzo presente all’interno 

del parco per il quale il Comune potrà consentire il parziale utilizzo al 

Concessionario previo separato e successivo accordo tra le parti.  

I beni in oggetto, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, 

vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il 

concessionario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di 

conformità degli impianti, da parte del Comune e ad ogni azione nei 

confronti dello stesso per la mancata rispondenza alle normative 

tecniche di sicurezza, oltre che per eventuali vizi o difetti dei beni, 

manlevando e tenendo indenne l’Ente da ogni responsabilità e/o 

onere a riguardo. 
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L’area oggetto di concessione sarà consegnata mediante redazione di 

apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti, Comune di 

Rosignano Marittimo e concessionario. 

Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente 

concessione, il concessionario assume la responsabilità di custode del 

bene. 

La concessione prevede: 

• manutenzione straordinaria del fabbricato principale comprensiva la 

di sostituzione del manto copertura; 

• esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessari a garantire quanto proposto in sede di gara; 

• svolgimento di attività ricreative, culturali, turistiche, sociali e 

sportive, purché compatibili con la struttura e il contesto nel quale la 

stessa si inserisce; 

• assicurare e possibilmente incrementare la fruibilità pubblica 

dell’area da parte di cittadini e turisti; 

• garantire la presenza di un punto di somministrazione alimenti e 

bevande e di servizi igienici pubblici, fruibili gratuitamente; 

• garantire una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio 

immobiliare dell’Ente; 

• ampliare i servizi offerti nell’area di che trattasi; 

• assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, 

degli impianti, degli arredi e del verde dell’area concessa; 

• assicurare la manutenzione ordinaria del verde e degli arredi 

presenti nel parco pubblico (area evidenziata in giallo nell’allegato 
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A); 

• assicurare la manutenzione ordinaria (pulizia, verniciatura, ecc.) del 

parco giochi per bambini; 

• rimozione del container attualmente presente nell’area; 

• riqualificazione del campo di bocce con soluzioni che consentano 

l’utilizzo anche durante la stagione invernale, anche con 

installazione di opere provvisionali e nel rispetto degli interventi 

ammessi dall’art. 13bis della Legge n.25 del 18/05/1998; 

• Il concessionario dovrà, altresì, garantire la gestione transitoria 

delle strutture fino alla conclusione dei lavori e all’ottenimento 

dell’agibilità, da conseguire entro 3 anni dal rilascio di tutti i 

permessi e autorizzazioni necessari. Durante la gestione transitoria 

il concessionario dovrà garantire l’apertura delle strutture e del 

Parco almeno dal 01 maggio al 30 settembre. 

ART. 2 – DURATA 

La concessione avrà durata di ____ anni, decorrenti da 

_______________. 

È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa durata 

qualora le prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli 

ai fini del rilascio dei rispettivi nulla osta siano tali da incidere 

sull’equilibrio del Piano Economico Finanziario offerto in sede di gara 

e facente parte integrante del presente atto. In questo caso, la nuova 

durata sarà determinata, di comune accordo, individuando un nuovo 

termine proporzionato alla riduzione o all’incremento dell’investimento 

necessario al concessionario per adempiere alle prescrizioni imposte, 
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fermo restando che la durata complessiva della concessione non può 

eccedere 20 anni. Qualora le parti non pervengano ad alcun accordo 

sul punto, la concessione si intenderà decaduta senza che il 

concessionario possa pretendere alcun risarcimento o indennizzo di 

sorta e senza che il Comune concedente possa avanzare alcuna 

pretesa, fatta eccezione per la corresponsione del canone di cui al 

successivo art. 3. 

È fatta, altresì, salva la possibilità di concordare tra le parti una diversa 

durata, anche se già rideterminata ai sensi del precedente capoverso, 

qualora sia proposta dal concessionario la realizzazione, ai sensi del 

successivo articolo 9, di interventi ulteriori rispetto a quelli autorizzati 

ed oggetto della presente concessione, comportanti investimenti a 

carico del concessionario tali da incidere sull’equilibrio del Piano 

Economico Finanziario prodotto in sede di gara e facente parte 

integrante del presente atto, sempre che non sia concordata, tra le 

parti, la corresponsione di un indennizzo, a favore del concessionario 

e al termine della concessione, pari al valore residuo dell’opera 

aggiuntiva realizzata non ancora ammortizzato, come risultante dal 

piano di ammortamento presentato.  

Nel caso di revisione del termine, la nuova durata sarà determinata, di 

comune accordo, in maniera proporzionale all’ammortamento dei 

nuovi investimenti sulla base del Piano Economico Finanziario, fermo 

restando che la durata complessiva della concessione non può 

eccedere 20 anni. Qualora le parti non pervengano ad alcun accordo 

sul punto, l’investimento non sarà consentito.  
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Ai fini della rideterminazione della durata, del canone e/o 

dell’indennizzo nei casi sopra indicati, il concessionario dovrà rimettere 

un nuovo piano economico finanziario e piano ammortamento 

aggiornati, che dovranno essere approvati dall’Ente concedente e 

costituire allegati parte integrante e sostanziale di apposito addendum 

alla presente concessione. 

La realizzazione dei lavori di riqualificazione avverrà in costanza di 

gestione e si concluderà entro il termine massimo di tre anni dal 

rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni. 

La mancata conclusione dei lavori di riqualificazione, per qualunque 

motivo imputabile al concessionario, costituirà causa di decadenza 

della presente concessione. 

Alla scadenza non spetterà al Concessionario alcun compenso, 

rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato.  

Salvo diverso accordo tra le parti, mobili, arredi, attrezzature, materiali 

e quant’altro presente all’interno dell’immobile dovranno essere 

sgomberati a cura e spese del Concessionario che dovrà restituire il 

bene perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza 

alcun onere per il Comune. Qualora il concessionario, alla scadenza 

della concessione, non provveda a sgomberare i locali da mobili, 

arredi, attrezzature e materiali, tutti questi rimarranno di proprietà del 

Comune senza che il concessionario possa pretendere alcun 

compenso. 

Un anno prima del termine della Concessione sarà effettuata, in 

contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dei componenti 
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edili/impiantistici dell’immobile, le cui risultanze saranno riportate in un 

verbale, redatto a cura del Concedente in contraddittorio con il 

Concessionario, al fine di consentire la constatazione dello stato di 

conservazione e manutenzione e del perfetto funzionamento del bene, 

tenuto conto degli ordinari fattori di usura dovuti all’utilizzo dello 

stesso. 

Qualora in tale sede venga constatato uno stato delle opere e degli 

impianti non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi 

del Concedente al momento della restituzione dell’immobile, il 

Concessionario è tenuto all’esecuzione dei lavori conseguenti entro la 

scadenza della Concessione. In difetto, il Concedente potrà escutere 

la garanzia di cui all’art. _______. 

Alla scadenza della Concessione verrà redatto il Verbale di 

Riconsegna che dovrà essere sottoscritto in contradditorio tra le parti e 

che dovrà dare atto del verbale redatto l’anno precedente e delle 

azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il 

Concedente riacquisterà la detenzione dell’Immobile con ogni 

responsabilità di custodia ad essa relativa e cesseranno de jure tutti i 

rapporti instaurati dal Concessionario con i terzi.

ART. 3 – CANONE CONCESSORIO 

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo, 

offerto in sede di gara, pari a € ____________ oltre IVA, da 

aggiornare annualmente in misura pari al 100% della variazione, 

accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati. L’aggiornamento è automatico e decorre dal 
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mese di gennaio _____ con riferimento al mese di dicembre ______. 

Per l’anno in corso il canone da corrispondere è pari a € _________ 

oltre IVA, pari a complessivi € ________, da corrispondersi entro il 

mese di _________. 

Per gli anni successivi i pagamenti devono avvenire in numero 2 rate 

da corrispondersi entro il 30 aprile e il 31 ottobre. 

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun 

giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla 

normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva 

la prova del maggior danno subito dall’Ente. 

Gli introiti della gestione deriveranno dall’esercizio delle attività 

previste nell’offerta presentata in sede di gara, il tutto ai prezzi di 

mercato. 

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE 

Fanno parte integrante della presente concessione i seguenti 

elaborati: 

- le linee progettuali 

- l’offerta tecnica presentata in sede di gara 

- l’offerta economica presentata in sede di gara 

- il piano economico finanziario offerto in sede di gara. 

La valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice dei 

parametri riguardanti l’aspetto estetico e funzionale delle strutture, 

relativamente al progetto offerto dal concessionario in sede di gara e 

la successiva aggiudicazione, non costituiscono approvazione da 

parte del Comune di Rosignano Marittimo, atteso che la realizzazione 
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degli interventi progettati è necessariamente subordinata 

all’ottenimento dei nulla osta/autorizzazioni/permessi da parte degli 

Enti preposti. Il concessionario non potrà pretendere, pertanto, alcun 

indennizzo o risarcimento da parte del Comune in caso di diniego dei 

predetti nulla osta/autorizzazioni/permessi o di prescrizioni che 

possano incidere sostanzialmente sul progetto presentato in sede di 

gara. 

ART. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE 

Costituiscono parte integrante della presente concessione le dotazioni 

fornite dal Comune, come individuate nel verbale di consegna sopra 

citato. Tali beni dovranno essere mantenuti, per l’intera durata della 

concessione, in perfetto stato di utilizzo e di manutenzione, rinnovati in 

caso di necessità e riconsegnati al Comune, alla scadenza della 

concessione, perfettamente funzionanti. 

Per quanto attiene al parco giochi dei bambini, le attrezzature 

rimarranno nella titolarità del Comune che si farà carico delle 

manutenzioni straordinarie, della sostituzione dei pezzi ammalorati e 

dell’eventuale sostituzione completa dei giochi; il concessionario dovrà 

farsi carico della pulizia, della manutenzione ordinaria, della 

tinteggiatura, nonché della sorveglianza sulla integrità delle 

attrezzature, provvedendo a segnalare tempestivamente al Comune 

eventuali malfunzionamenti o criticità che possono pregiudicare la 

sicurezza nell’uso di tali attrezzature. 

ART.6 - PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI E PENALI 

Il Concessionario dichiara di accettare l’immobile nello stato di fatto e 
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di diritto in cui si trova, e si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, 

sotto la propria responsabilità e a regola d’arte, tutte le opere indicate 

negli elaborati tecnici offerti in sede di gara, come eventualmente 

modificati a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla 

tutela dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni. Il concessionario si 

obbliga a realizzare i lavori di riqualificazione dell’intera struttura, 

comportanti un investimento complessivo pari ad €___________, 

comprensivo di oneri per la sicurezza, arredi esterni e interni, spese 

tecniche (come da offerta). 

I lavori potranno essere effettuati anche in lotti funzionali, fermo 

restando che dovranno essere completamente realizzati e resi agibili 

entro tre anni dal rilascio di tutti i permessi e autorizzazioni. Per la 

realizzazione dei lavori, il concessionario si obbliga a presentare tutta 

la documentazione necessaria all’avvio dell’iter per l’acquisizione dei 

pareri e dei titoli abilitativi necessari al SUAP del Comune entro 

quattro mesi dalla firma del presente atto. 

Il concessionario si obbliga a iniziare i lavori entro 60 giorni 

dall’ottenimento dei permessi; si obbliga, altresì, entro 30 giorni 

dall’ottenimento dei permessi a presentare al Comune un 

cronoprogramma dettagliato dei lavori da cui si evinca la durata degli 

stessi e la garanzia dell’esercizio in sicurezza della struttura fino al 

termine dei lavori. 

L’inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al Comune 

concedente, al quale il concessionario si obbliga a trasmettere copia 

dei verbali di collaudo e ogni altra documentazione richiesta dal 
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concedente stesso. 

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare 

al Comune il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le 

successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. 

In ogni caso l'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a 

dover risultare in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali, dovrà possedere i requisiti della vigente normativa 

antimafia e dovrà osservare le norme in materia di prevenzione, 

protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. Il Concedente resta, comunque, estraneo a tutti i rapporti del 

Concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in 

genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti 

tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da 

chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta del 

Concedente. A tal fine il Concessionario manleva il Concedente da 

ogni responsabilità al riguardo. 

Eventuali modificazioni al progetto tecnico presentato in sede di 

offerta dovranno essere preventivamente assentite dal Concedente 

anche sotto il profilo patrimoniale nonché da tutti gli Enti competenti. A 

tal fine dette modifiche dovranno essere sempre preventivamente e 

formalmente trasmesse, per il parere di competenza, al Comune. 

Fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente 

motivate, il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni come risultante dal 

cronoprogramma presentato dal concessionario comporterà 

l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo 
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totale dell’investimento come risultante dal piano economico 

finanziario offerto in sede di gara, il cui ammontare complessivo non 

potrà comunque superare il 10% dell'importo della concessione. Se il 

ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 (cento), corrispondenti 

al limite massimo dell'ammontare della penale, il Comune potrà 

procedere alla decadenza della concessione e all’incameramento 

della cauzione. 

Il concessionario si obbliga ad esercitare direttamente, e sempre a 

proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività gestionali di cui 

alla presente concessione secondo gli standard di qualità di cui 

all’offerta tecnica presentata in sede di gara. 

Eventuali inadempimenti del concessionario relativi al programma di 

gestione delle attività oggetto della presente concessione 

comporteranno l’applicazione di penali nella misura di € 500,00 

(cinquecento/00) per singolo inadempimento. L’applicazione della 

decima penalità a tale titolo costituirà motivo di decadenza della 

concessione. Le penali di cui sopra saranno applicate anche in caso di 

mancato rispetto dei periodi minimi di apertura della struttura come 

determinati agli artt. 1 e 7 del presente atto. 

ART. 7– ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Oltre a quanto previsto da tutti i documenti che fanno parte della 

presente concessione, sono a carico del concessionario: 

a. redazione di tutte le fasi di progettazione nel rispetto della normativa 

vigente; 

b. ottenimento dei pareri obbligatori ai sensi della normativa vigente 
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per la presentazione del progetto di realizzazione dei lavori. In caso di 

prescrizioni dettate dagli organi competenti al rilascio del parere, il 

concessionario è obbligato ad uniformarvisi, salva la possibilità di 

rinunciare alla concessione qualora il concessionario stesso ritenga 

che tali prescrizioni compromettano irrimediabilmente l’equilibrio del 

piano economico finanziario proposto in fase di gara ed allegato al 

presente atto; 

c. ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant’altro 

necessario per procedere alla realizzazione dei lavori; 

d. direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed esecuzione dei 

collaudi necessari per legge ai fini dell’ottenimento dell’agibilità;  

e. garantire l’accesso ai disabili dei servizi igienici; 

f. definizione, per conto del Comune concedente, del procedimento di 

“corretto allaccio” della fognatura da parte del gestore del servizio 

idrico; 

g. pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, e 

degli impianti, nonché gli interventi manutentivi conseguenti ad eventi 

eccezionali o imprevedibili; 

h. garanzia di apertura al pubblico della struttura concessa con le 

modalità e nei periodi e orari indicati nell’offerta presentata in sede di 

gara e, in particolare: _______ 

i. eventuali ulteriori lavori di adeguamento che si rendessero necessari 

in relazione all’uso specifico del bene, a seguito di eventuali nuove 

normative che dovessero entrare in vigore durante il periodo di 

concessione; 
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j. tutti gli oneri economici, ivi comprese le imposte e tasse, connessi 

alla gestione delle attività. Il concessionario dovrà provvedere 

all’intestazione a proprio nome di tutte le utenze facendone immediata 

richiesta agli Enti interessati; 

k. pagamento di ogni e qualsiasi onere prevedibile ed imprevedibile, 

sia per Ia buona tenuta e conservazione, sia per la gestione del 

pubblico esercizio; 

l. rimozione, a fine concessione, a propria cura e spese, delle opere 

temporanee eventualmente realizzate per esigenze connesse alle 

attività gestionali; 

m. a conclusione di tutti gli interventi proposti, il concessionario dovrà 

farsi carico dei conseguenti aggiornamenti catastali, secondo le 

indicazioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali; 

n. non svolgere, nell’ambito della gestione dell’intera struttura, attività 

che possano ricondursi al gioco d’azzardo o alle scommesse; è fatto 

divieto di installare slot machine o quant’altro di similare; 

o. manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, 

degli arredi e del verde dell’area concessa di ca. mq. 5.000 (area 

evidenziata in rosso nell’allegato A, e manutenzione ordinaria del 

verde e degli arredi urbani presenti nel parco pubblico di ca. mq. 2.000  

(area evidenziata in giallo nell’allegato A). Tutti gli interventi richiamati 

alle precedenti lettere potranno essere realizzati soltanto previo 

rilascio di nulla osta e autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 

Il mancato ottenimento degli atti abilitativi necessari alla realizzazione 

dei lavori e all’esercizio delle attività e/o l’impossibilità di ottemperare 
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alle eventuali prescrizioni imposte dagli Enti preposti alla tutela dei 

vincoli e al rilascio di autorizzazioni, in quanto non riconducibili ad una 

mera rideterminazione della durata della concessione ai sensi del 

precedente articolo 2, tali da modificare sostanzialmente il progetto e 

l’equilibrio del piano economico finanziario offerto in sede di gara, 

comporta la decadenza/rinuncia della presente concessione. Quanto 

sopra esime il Comune da qualsiasi responsabilità e non può 

costituire, per il concessionario, motivo di rivalsa o richiesta di 

indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune stesso. 

Qualora il concessionario ritenga di dover chiedere finanziamenti per 

la realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione e/o per 

la gestione dell’intero complesso immobiliare, lo stesso dovrà forire, a 

suo carico, le garanzie richieste a copertura del finanziamento. Il 

Comune non potrà, in nessun caso, fornire garanzie o fideiussioni a 

questo scopo. 

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni 

realizzate dal concessionario sugli immobili oggetto del presente atto, 

sono acquisiti in proprietà del Comune dal momento della loro 

esecuzione, senza che il concedente sia tenuto a corrispondere alcun 

indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il 

concessionario possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e 

danneggiamenti che l’immobile abbia subito, in deroga a quanto 

previsto dall’art. 936 codice civile. In particolare per le nuove opere e 

addizioni l’aggiornamento catastale dovrà essere presentato, fin da 

subito, a nome e per conto del Comune di Rosignano Marittimo. 
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Sono, altresì, a carico del concessionario le seguenti prescrizioni di 

gestione ambientale: 

- predisposizione di appositi cestini/bidoni per la raccolta differenziata, 

nell’area recintata, che il concessionario avrà cura di gestire 

conferendo i rifiuti ai punti di raccolta più prossimi, ovvero, qualora 

istituito, al servizio di raccolta domiciliare; 

- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso 

concessionario, connesse all’utilizzo dell’immobile (acqua, energia 

elettrica, metano, ecc.); 

- divieto di effettuare scarichi in ambiente; 

- non depositare combustibili o sostanze infiammabili; 

- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla 

mitigazione dell’impatto ambientale derivante dall’attività esercitata 

nell’ambito della presente concessione; 

- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale. 

Lo svolgimento delle attività deve avvenire in conformità ai limiti 

acustici dell’area; qualora si preveda lo svolgimento di attività che 

presuppongono il superamento di tali limiti, il concessionario dovrà 

presentare apposita richiesta di deroga acustica. 

In relazione alla progettazione e ubicazione delle strutture proposte, 

sarà cura e responsabilità del concessionario, per quanto possibile, il 

contenimento delle emissioni acustiche, anche attraverso l’istallazione 

di strutture fonoassorbenti per la protezione dei recettori più esposti. 

ART. 8. ONERI SPECIFICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi 
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specifici, connessi all’utilizzo dei beni oggetto di concessione e 

all’esercizio delle attività previste: 

1. garantire la piena e libera fruibilità del Parco Pubblico (area gialla 

nella planimetria allegata) e degli arredi ivi presenti; 

2. vietare la circolazione e la sosta dei veicoli non funzionali 

all’attività (salvo per scarico/carico merci) nell’area concessa;  

3. attuare quanto proposto nel Piano di organizzazione e gestione e 

nella Proposta di interventi di miglioramento dell’area e delle 

strutture; 

4. adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la 

pubblica incolumità che potessero prodursi; 

5. svolgimento delle attività nel rispetto e secondo le prescrizioni di 

legge in particolare per quanto attiene agli orari, ai periodi di 

apertura e chiusura e all’organizzazione complessiva del pubblico 

esercizio; 

6. presentazione, a propria cura e spese, delle pratiche tese 

all’ottenimento dell’agibilità da parte della Commissione Comunale 

di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo per gli impianti 

utilizzati per le attività di intrattenimento, nonché dei titoli abilitativi 

ai fini della prevenzione incendi, laddove necessario; 

7. presentare, entro e non oltre il 31/03 di ogni anno, all’U.O. 

Patrimonio, una relazione tecnica su: 

1. stato della manutenzione generale dei manufatti presenti e/o 

realizzati, nella quale dovranno essere indicate, in riferimento 

all’anno precedente, le date di eventuali interventi manutentivi; 
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2. attuazione dei progetti e degli impegni assunti con la 

presentazione dell’offerta tecnica, in sede di gara; 

3. rendicontazione delle entrate e delle spese. 

8. manutenzione straordinaria del fabbricato principale comprensiva 

della sostituzione del manto di copertura; 

9. provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione del container 

attualmente presente nell’area; 

11. provvedere all’eventuale adeguamento degli impianti ai sensi della 

normativa vigente nel corso della concessione. 

12. Consentire l’accesso nell’area al Comune o a sue ditte appaltatrici 

per interventi legati all’utilizzo del pozzo presente all’interno di 

essa, agli impianti di illuminazione pubblica e al parco giochi dei 

bambini. Faranno carico al Comune gli oneri per il per il ripristino 

dei danni conseguenti all’esecuzione di detti interventi. 

ART. 9 - INVESTIMENTI AGGIUNTIVI DEL CONCESSIONARIO 

Qualora, nel corso della durata della concessione, il concessionario 

proponga interventi ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di gara ed 

autorizzati, comportanti investimenti aggiuntivi a carico del 

concessionario stesso, il Comune ne valuterà l’interesse pubblico e, 

se accettati, potranno dar luogo ad una nuova definizione, in accordo 

tra le parti, della durata della concessione oppure al pagamento di un 

indennizzo, a favore del concessionario al termine della concessione 

stessa, pari al valore residuo dell’opera non ancora ammortizzato, ai 

sensi del precedente art.2, come risultante dal piano di ammortamento 

presentato. Il mancato accordo sulla ulteriore durata o sull’indennizzo 
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comporta il diniego del Comune concedente alla realizzazione 

dell’intervento proposto. 

L’eventuale realizzazione delle nuove opere senza il previo consenso 

del Comune di Rosignano Marittimo obbligherà il concessionario alla 

loro demolizione ed al ripristino dello status quo ante. 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – 

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Il concessionario, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità 

dell’osservanza delle condizioni della concessione e di perfetta 

esecuzione delle prestazioni previste. Il concessionario è responsabile 

di tutti i danni a persone o cose eventualmente causati dall’esecuzione 

delle prestazioni ed è obbligato ad indennizzare il concedente e terzi 

dei danni medesimi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12. 

Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente 

concessione, il concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, 

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si svolgono le prestazioni. 

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli 

accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, 

dalla dimensione del soggetto stesso e da ogni altra sua qualificazione 
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giuridica, economica o sindacale. 

Il concessionario è inoltre obbligato al versamento all’INAIL e agli altri 

Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei 

contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

Il concessionario datore di lavoro è l’unico responsabile di sue 

eventuali inadempienze retributive o contributive nei confronti dei 

propri dipendenti, i quali, pertanto, non potranno invocare l’intervento 

sostitutivo del Comune concedente. 

Il Comune concedente resta, altresì, estraneo ad eventuali rapporti 

giuridici o di fatto intercorrenti tra concessionario e terzi a qualsiasi 

titolo e, in particolare, ai rapporti con i soggetti cui il concessionario 

medesimo ha affidato l’esecuzione di prestazioni oggetto della 

presente concessione (lavori e/o attività gestionali). Il concessionario 

manleva e tiene integralmente indenne il Comune di Rosignano 

Marittimo da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dei soggetti 

esecutori e/o di terzi. 

Reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori costituiranno 

causa di decadenza della presente concessione per inadempimento. 

ART. 11 – SICUREZZA 

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. sia nell’esecuzione dei lavori oggetto della presente 

concessione sia nello svolgimento del programma di gestione delle 

attività. Qualora affidi in appalto una o più prestazioni riferibili alla 

presente concessione assumerà il ruolo di committente ai sensi degli 

art. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché di datore di lavoro per 
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la parte attinente la gestione della struttura. 

Il Comune non garantisce, ai sensi degli artt. 23 e 72 del D.Lgs. n. 

81/2008 e delle altre disposizioni dello stesso decreto, la perfetta 

rispondenza degli impianti e strutture oggetto di concessione alle 

normative tecniche e di sicurezza vigenti per cui, prima dell’utilizzo 

degli stessi, il concessionario dovrà effettuare tutte le verifiche 

necessarie ed eventualmente adeguare gli stessi alle normative 

applicabili, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità 

legata al D.Lgs. n. 81/2008. 

ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE – CAUZIONE DEFINITIVA 

– PENALI 

Il Concessionario è custode dell’immobile dato in concessione, ed 

esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni 

diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o 

colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità 

ex artt. 2050 e 2051 c.c. 

Il concessionario è obbligato a stipulare un’assicurazione per 

responsabilità civile contro terzi per un massimale minimo di €. 

2.000.000, per danni alle cose, idonea a tenere indenne l’Ente di ogni 

e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose 

nell’espletamento delle prestazioni e attività oggetto della 

concessione, anche per fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 

2049 c.c. 

Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati. 

La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in 
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favore del concedente, per tutta la durata della concessione, del 

seguente tenore: “In relazione alla concessione rilasciata in data 

__________ tra il Comune di Rosignano Marittimo e ____________ in 

qualità di concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli 

effetti a favore del Comune di Rosignano Marittimo e pertanto la 

Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza: 

1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da 

essa riconosciuto; 

2) a notificare tempestivamente al Comune di Rosignano Marittimo, a 

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale 

mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la 

scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti 

la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni 

dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta 

dal Comune stesso; 

3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione 

sostanziale se non con il consenso scritto del Comune di Rosignano 

Marittimo e a notificare allo stesso tutte le circostanze che 

menomassero o che potessero menomare la validità della presente 

polizza; 

4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle 

eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla 

scadenza della concessione”. 

La polizza dovrà, altresì, contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei 

confronti del concedente, suoi amministratori e dipendenti. 
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Qualora il concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, 

conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai 

punti 1) 2) 3) e 4) corredando le medesime di appendice di vincolo per 

tutta la durata della concessione in favore del Comune di Rosignano 

Marittimo. 

I rischi non coperti dalla Polizza, nonché gli scoperti e le franchigie, si 

intendono a carico esclusivo del Concessionario. 

Il concessionario dovrà, inoltre, stipulare un’assicurazione, 

comprensiva del rischio incendio, atti vandalici ed eventi meteorologici 

avversi, che copra i danni subiti dal Comune a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della conduzione 

dell’immobile. La somma assicurata deve essere almeno pari a € 

150.000,00 oltre al valore dell’investimento offerto in sede di gara; la 

copertura assicurativa cesserà al termine della presente concessione. 

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione è 

stata prestata a titolo di cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. 

______ di ________ dell’importo di € ________ corrispondente al 

20% del valore dell’investimento totale ed avente una durata fino al 

momento in cui sarà ottenuta l’agibilità delle strutture oggetto di offerta 

in sede di gara. 

Tale cauzione potrà, comunque, essere svincolata solo previa 

presentazione di una nuova fideiussione o polizza fideiussoria a 

garanzia dell’esercizio della struttura, dell’importo pari al maggiore tra 

il 10% dei canoni dovuti rapportati all’intera durata della concessione e 
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il 5% del valore dell’investimento offerto, di durata pari a quella della 

concessione ovvero di durata triennale o quinquennale con 

rinnovo/proroga tacito fino al termine della durata della concessione e 

che preveda, in caso di recesso del concessionario, l’autorizzazione 

allo svincolo da parte del Comune concedente. Il rinnovo o la proroga 

della polizza dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, almeno 90 

(novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di 

credito o assicurativo. 

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, eventuali 

inadempimenti comporteranno l’applicazione delle seguenti penali: 

13. mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro: € 500,00 

14. mancato rispetto della normativa in materia di lavoro: € 500,00 

15. mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria: € 300,00; nel caso di ritardo nell’esecuzione di 

interventi di manutenzione che possono pregiudicare l’immobile, il 

Comune potrà sostituirsi nell’esecuzione degli stessi con 

successivo recupero dei costi sostenuti oltre ad eventuali ulteriori 

danni; 

16. mancato rispetto della normativa ambientale: € 300,00 

17. inadempimenti amministrativi (es. mancata trasmissione 

documenti, ecc.): € 100,00 per ogni inadempimento 

18. ritardo nell’esecuzione dell’adempimento: 1‰ del canone di 

concessione complessivo, per ogni giorno di ritardo, fino a un 

importo massimo pari al 10% del canone stesso, al raggiungimento 
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del quale si procederà con la risoluzione del contratto; 

19. altri inadempimenti: € 100,00. 

In caso di escussione della cauzione durante la validità della 

concessione per inadempienze del concessionario, la cauzione dovrà 

essere reintegrata per una somma pari all’importo escusso. In caso di 

mancato reintegro, l’Ente potrà procedere con la decadenza e revoca 

della concessione. 

La polizza fideiussoria sopra indicata dovrà contenere l’espressa 

condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a 

semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna 

eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle 

indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. Ogni effetto della 

fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della 

concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. 

ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto 

di tutto quanto stabilito dalla presente concessione. 

Fermo restando quanto disciplinato negli articoli precedenti, in caso di 

mancato rispetto di prescrizioni imposte dalle autorità competenti, di 

pareri negativi da parte delle stesse autorità, di mancato ottenimento 

dei necessari titoli abilitativi, di mancata ultimazione dei lavori di 

riqualificazione della struttura o, ancora, di applicazione di cinque 

penalità per inadempimenti concernenti attività del programma di 

gestione o reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori, 
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nonché qualora si verifichino casi di gravi negligenze nell’esecuzione 

delle prestazioni e comunque in tutti i casi di mancato rispetto degli 

obblighi assunti dal concessionario, tali da inficiare la qualità della 

gestione o creare un danno al patrimonio del Comune, verrà attivato il 

procedimento di contestazione per scritto, con fissazione di un termine 

per la relativa regolarizzazione o presentazione delle controdeduzioni. 

Ottenute le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato 

senza che le stesse o la comunicazione di avvenuta regolarizzazione 

siano intervenute, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza 

della concessione e/o incamerare la cauzione definitiva, a seconda 

della gravità degli inadempimenti contestati. 

Le opere realizzate, in tutto o in parte, saranno acquisite ipso jure al 

patrimonio dell’Ente, senza dare luogo ad alcun obbligo di 

risarcimento o indennizzo nei confronti del concessionario 

inadempiente. 

L’incameramento della cauzione definitiva è da considerarsi 

risarcimento parziale del danno all’Amministrazione per grave 

inadempimento. L’Amministrazione si riserva di chiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni 

nelle competenti sedi giudiziarie. 

Costituiscono, altresì, causa di decadenza: 

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti di carattere generale 

accertati a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni 

certificanti, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 

- la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del 
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concessionario, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di 

comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014, 

che, in copia, sono stati consegnati al concessionario, come da 

documentazione agli atti del Comune. 

ART. 14 - REVOCA, RINUNCIA E SOSPENSIONI TEMPORANEE 

Il Comune di Rosignano Marittimo può revocare la concessione in 

qualsiasi momento con preavviso di almeno 6 (sei) mesi per 

sopravvenute, imprevedibili e motivate esigenze di pubblico interesse. 

In caso di revoca della concessione da parte dell’Amministrazione 

Comunale, il concessionario avrà diritto all’eventuale conguaglio del 

canone proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, nonché a un 

indennizzo valutato in relazione al piano economico finanziario e al 

valore dell’investimento non ancora ammortizzato. Il Comune di 

Rosignano si riserva di valutare al momento le modalità di pagamento 

dell’indennizzo, se in unica soluzione o mediante rate annuali 

corrispondenti per importo e per durata residua a quanto risultante dal 

piano economico finanziario offerto in sede di gara ed eventualmente 

corretto a seguito di prescrizioni impartite dagli Enti preposti alla tutela 

dei vincoli e al rilascio delle autorizzazioni. 

Il concessionario non può rinunciare alla concessione prima della 

completa ultimazione dei lavori, fatta salva l’ipotesi di rinuncia prevista 

dall’art. 7 del presente atto. Successivamente, la rinuncia può essere 

esercitata previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi solo nelle ipotesi di 
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subentro previste dall’art. 15 del presente atto. Il concessionario è 

tenuto, altresì, ad accettare eventuali sospensioni temporanee della 

concessione per esigenze di interesse pubblico, sicurezza, igiene e 

sanità e/o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico, senza 

possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune concedente. 

ART. 15 – SOCIETÀ DI SCOPO, SUBENTRO E SUBCONCESSIONE 

Il concessionario potrà costituire una società di scopo, in forma di 

S.p.A. o Srl, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli 

impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della 

costituzione, la società di scopo subentrerà all’aggiudicatario nel 

rapporto di concessione previa autorizzazione del concedente che 

potrà essere rilasciata solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche 

dei requisiti di eventuali nuovi soci e della costituzione di una nuova 

polizza intestata alla società. Per effetto di tale subentro, che non 

costituisce cessione del contratto, la società diventa concessionaria a 

titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con il 

Comune. 

La cessione delle quote societarie o l’ingresso di nuovi soci potrà 

avvenire previa autorizzazione del Comune, subordinata alla verifica 

del permanere dei requisiti di gara, purché la capogruppo partecipi alla 

società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del 

concessionario fino al primo bilancio della società stessa. 

Anche nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, il 

concessionario potrà costituire, successivamente al rilascio della 

concessione, una S.p.A. o una S.r.l., anche consortile, esclusivamente 
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tra i soggetti componenti il RT o Consorzio aggiudicatari, per la 

realizzazione degli interventi, la gestione economica e funzionale del 

complesso immobiliare. 

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla 

prosecuzione dell’attività di impresa, subentrando all’aggiudicatario in 

tutti i rapporti e diventando concessionaria a titolo originario, e dovrà 

assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, 

compresi quelli fideiussori, già accettati dal soggetto aggiudicatario e, 

per esso, dai singoli operatori del Raggruppamento Temporaneo o del 

consorzio. 

I Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi già costituiti potranno 

sciogliersi solo successivamente al subentro del nuovo soggetto. 

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero 

l’ingresso nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo 

benestare dell’Ente concedente, subordinato alla verifica dell’effettivo 

possesso in capo alla compagine societaria dei requisiti di ordine 

generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla 

gara. 

Inoltre, qualora un mandante del Raggruppamento Temporaneo versi 

in condizioni economiche tali da pregiudicare la prosecuzione della 

gestione o sia dichiarato fallito, il mandatario del Raggruppamento può 

assumerne la relativa quota oppure può proporre al Comune 

concedente la sostituzione di tale componente con altro soggetto 

imprenditoriale. La modifica della composizione del Raggruppamento 

Temporaneo dovrà essere formalizzata con apposito atto. 
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Il subentro di terzi è ammesso, inoltre, nelle seguenti ipotesi: fusione, 

scissione, scorporo, conferimento o trasferimento anche temporaneo 

di attività, trasformazione societaria, modifiche della compagine 

societaria. 

In tutti i casi, il subentro di terzi nella concessione in oggetto è 

subordinato all’autorizzazione preventiva del Comune, alla 

presentazione di una nuova polizza fideiussoria intestata al soggetto 

subentrante in sostituzione della precedente che contestualmente 

verrà svincolata, nonché alla verifica del possesso dei requisiti già 

posseduti dal soggetto sostituendo, compresi i requisiti di moralità e 

capacità economico finanziaria e tecnico-professionale richiesti per 

l’affidamento della presente concessione, proporzionalmente alla 

quota da assumere, nel caso del raggruppamento. 

Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione 

e delle dichiarazioni sostitutive del soggetto subentrante relative al 

possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, potrà esprimere la 

non accettazione al subentro. 

La mancata sostituzione del componente del Raggruppamento, 

comporta la decadenza della concessione per perdita dei requisiti, 

fatto salvo il caso in cui i componenti rimanenti riescano a garantire i 

requisiti richiesti in sede di gara. 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano 

Marittimo nell’ambito della definizione della presente concessione. La 
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base giuridica è costituita dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e 

in base a quanto previsto dal Regolamento comunale di gestione degli 

immobili comunali, nonché dal D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti applicabili. 

Natura del conferimento e conservazione dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in 

mancanza di essi non sarà possibile dare corso alla definizione della 

concessione in oggetto. I dati conferiti dal concessionario saranno 

conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente. 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dal concessionario saranno trattati da personale 

incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 

responsabilità del Titolare. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che 

forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta 

elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e 

altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti 

saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per 

l’espletamento delle relative funzioni. 

Diritti dell’interessato 

Il Concessionario, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può 

esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del 

Regolamento UE 2016/679. In particolare, il Concessionario ha diritto 

di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 

rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 

limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, 
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di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto 

od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti allo 

stesso riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono 

essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della 

protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la 

sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al 

seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it. 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, il 

concessionario ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il 

trattamento violi il citato Regolamento. 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano 

Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano 

Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile 

all’indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it. 

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i 

propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il 

Concessionario, controlli circa l’esecuzione degli interventi di 

riqualificazione, lo stato di conservazione del bene e il rispetto degli 

obblighi concessori. 

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative 

vigenti in materia. 

ART. 18 – SPESE 
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Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna 

esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del 

concessionario, senza diritto di rivalsa 

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri 

corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui 

alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai 

sensi ai sensi dell’art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 

104/2010. 

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all’interpretazione 

e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure 

contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito 

collaborativo, l’assoggettabilità della controversia a procedura 

conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di 

giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa. 

ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO 

Agli effetti della concessione il concessionario dovrà eleggere 

domicilio presso la propria sede legale. Dovrà essere indicato un 

luogo di sicuro recapito, provvisto di telefono o cellulare, fax, e-mail e 

PEC in grado di ricevere comunicazioni 24 ore su 24. 

ART. 21 – EFFETTI DELL’ATTO 

L’atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa 

sottoscrizione. 

Il Dirigente del Settore 

Per accettazione 
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Il Concessionario 

 

_____________ 

 

 

 


