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Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI

*******************

Capitolo 1 

IL SERVIZIO IN APPALTO 

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi connettività, e di manutenzione di n. 3 collegamenti in
fibra spenta (Dark Fiber) di seguito elencati:

Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo - Polizia Municipale Piazza del Mercato Rosignano Solvay
Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo – Uff. Economato Via Guido Rossa, Le morelline
Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo – Uff. Tributi Via Cairoli 2/A Rosignano Solvay

Art. 2 

IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo del servizio/fornitura soggetto a ribasso d'asta, compensato a corpo compreso
nell'appalto, è stato stimato in €.22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento) oltre iva.

L’importo, relativo alle prestazioni a corpo, non potrà essere modificato sulla base della verifica della
quantità o della qualità della prestazione, ma potrà variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle ri-
spettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previ-
sto dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Resta inteso che il compenso a corpo complessivo, stabilito in base al ribasso percentuale offerto, resta
fisso e invariabile: non spetteranno, quindi, all’Impresa altri compensi qualora l’importo dell’appalto subisca
aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal contratto di appalto, ed anche quando l’Amministrazione, nei limi-
ti concessi dal contratto medesimo, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termi-
ne contrattuale.

Tutti  gli  oneri  ed  obblighi  dell’Impresa  indicati  in  questo  capitolato  speciale  s’intendono  compresi
nell’importo contrattuale.

Art. 3 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indi-
cazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione:

ATTIVAZIONE  DI  N.  3  COLLEGAMENTI  IN  FIBRA  SPENTA  (DARK  FIBER)  DAL  01/01/2020  AL
31/12/2020.

I collegamenti dovranno terminare - su tutte le sedi - in apposito cassetto ottico (compreso nell’offerta) con
bussole SC, installati all'interno di armadi di rete messi a disposizione dal Comune, e installati presso le sedi
stesse.
I collegamenti dovranno essere in grado di supportare connettività alla velocità di 10Gb/sec.
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Ciascun  collegamento  dovrà  essere  realizzato  tramite  doppio  cavo  in  fibra  ottica  con  le  seguenti
caratteristiche: ITU-T G.652 - single-mode optical fiber.
Dovranno essere incluse tutte le opere murarie e canalizzazioni interne alle sedi.

Di seguito l’elenco dei tre collegamenti.
Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo - Polizia Municipale Piazza del Mercato Rosignano Solvay
Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo - Uff. Economato Via Guido Rossa, Le morelline
Sala CED Via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo - Uff. Tributi Via Cairoli 2/A Rosignano Solvay 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Il servizio di manutenzione deve garantire il mantenimento in perfetta efficienza dell'infrastruttura e delle
coppie di fornitura di cavo in fibra ottica, garantendo la continuità e la regolarità del servizio, prevedendo le
potenziali  cause  di danneggiamento ed eseguendo il  ripristino  in caso di guasto o deterioramento della
coppia in fibra concessa in uso.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere:

- ordinarie, operazioni preventive cicliche atte a verificare il corretto funzionamento delle fibre ottiche,
a garantire  la  conservazione  e l’efficienza  dell’impianto,  la  regolarità  del  servizio ed a prevenire
potenziali cause di malfunzionamento;

- straordinarie,  operazioni  non  programmate  (correttive)  determinati  da  eventi  di  disastro;  o
programmate (atte a risolvere una situazione di degrado o malfunzionamento) con tempo max di
ripristino di 24h solari nella totalità dei casi.

Art. 4

TEMPI - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
I collegamenti dovranno essere attivi dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
Dovrà essere garantito il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura guasta entro e non oltre
24 ore solari successive alla chiamata di intervento. I suddetti tempi di intervento decorrono dalla chiamata
effettuata via e-mail/pec, escludendo dal conteggio solamente le ore che vanno dalle 00:00 del sabato alle
24:00 della domenica.

Art. 5 

FORMALITA' DEL CONTRATTO 

Sono a carico dell'Impresa le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché
l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto. 

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.L.vo n° 50/2016 e ss.mm.ii, non è prevista una garanzia fidejussoria
definitiva. Il pagamento sarà corrisposto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/di re-
golare esecuzione a seguito della verifica di corretta funzionalità.  

Il contratto si intenderà stipulato, in modalità elettronica,  a seguito della verifica positiva sul possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e sempre che non sia stato proposto ricorso avver-
so l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare alla ricezione da parte dell’aggiudicatario
dell’”atto di stipula” attraverso la piattaforma telematica “acquistiinretepa”. 
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Capitolo 2 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Art. 6

VARIANTI - NUOVI PREZZI 

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva 
di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi 
necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. 
Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria
la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice.

Il  Direttore dell'Esecuzione  può disporre modifiche  di dettaglio  non comportanti  aumento o diminuzione
dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

Art. 7

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA 

Il contratto si intende sottoscritto con la trasmissione dell’”atto di stipula” e relativi allegati conclusivo della
procedura di “Richiesta di offerta - RDO” tramite la piattaforma “acquistinretepa”.

Resta sempre salvo il diritto del Direttore dell’Esecuzione/RUP di ordinare l'esecuzione di una determinata
prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione del servizio nel modo
che riterrà più conveniente, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali com-
pensi. 

Art. 8

CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolti dal
Direttore dell'Esecuzione del contratto in modo da assicurare lo svolgimento delle prestazioni nei tempi stabi-
liti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte. Il controllo
tecnico, amministrativo e contabile è esercitato mediante l'utilizzo di comunicazioni scritte a mezzo PEC  sino
all’adozione da parte del Comune di Rosignano Marittimo di un’apposita piattaforma telematica, interoperabi-
le, in formato aperto non proprietario, tale da garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la prove-
nienza degli stessi dai soggetti competenti.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessa-
rie tramite ordini di servizio, in forma scritta, nei quali sono riportate, sinteticamente, le ragioni tecniche e le
finalità perseguite. L'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi a quanto contenuto negli ordini di servizio, fatta
salva la facoltà di formulare contestazioni scritte e di formalizzare le proprie riserve nel documento nel quale
sono contabilizzate le prestazioni oggetto di contestazione, secondo le modalità consentite dallo strumento
elettronico di cui al primo comma, utilizzato dal Direttore dell'Esecuzione per la contabilità. 

Art. 9
RITARDI, INESATTO ADEMPIMENTO - PENALI

Ove non si rispettino i tempi di esecuzione di tutte le prestazioni sopra descritte, sarà applicata una pena-
le dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi prestabili-
ti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, verran-
no contestati al fornitore; il medesimo dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine
massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insinda-
cabile giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine
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indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimen-
to.

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente arti-
colo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo
ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza biso-
gno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornito-
re dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
In ogni caso dopo due richiami scritti per il mancato rispetto dei tempi di realizzazione e di intervento in assi-
stenza, senza che il fornitore abbia adempiuto, l’ Ente appaltatore potrà commissionare il servizio di assisten-
za a terzi, con oneri a carico dell’appaltatore da introitare mediante rivalsa sulla cauzione. L'ammontare com-
plessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.
Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattua-
le, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.

Art. 10

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

PAGAMENTO

L'Impresa avrà diritto a pagamenti previa emissione di fattura bimestrale, successivamente alla verifica di
conformità e di regolare esecuzione della fornitura. 
I documenti contabili dovranno prevedere un tempo di pagamento pari a 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura.

L’emissione del certificato di pagamento ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva
ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, la sta-
zione appaltante, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicu-
rativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, troverà
applicazione l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. 

Capitolo 3 

DANNI E ASSICURAZIONI 

Art. 11

ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per
tutta la durata del contratto (ed anche nei periodi di sospensione parziale o totale delle prestazioni) sino
all’accettazione del servizio/fornitura da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle
Norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato, anche quelli di seguito specificati. 
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all’impresa appaltatrice di informare imme-
diatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del
contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 
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